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Cahier Général des Limites de
Prestations Techniques

Préambule :
Le terme Société désigne le concessionnaire de 'aménagement de la ZAC
Le terme Constructeur désigne I'acquéreur du lot

1. MISE EN ETAT DES SOLS - TERRASSEMENTS

Travaux a la charge de la société

= Débroussaillage sur les emprises de voirie.

= Terrassements généraux nécessaires pour les voies et fouilles pour les réseaux sous emprise des voies et
démolition des dalles béton, hors lots privatifs.

Travaux a la charge du constructeur

= Dans I'emprise des parcelles privatives, dispositions constructives pour respecter les servitudes prévues au
Réeglement d’Aménagement de Zone.

= Débroussaillage dans la limite de la parcelle privative

= Terrassements généraux dans la limite de la parcelle privative.

= Terrassement des fouilles et des fondations des béatiments avec évacuation des terres a la décharge
publique, compris remblaiement extérieur au lot privatif le long de tout ouvrage enterré a la cote fixée au
plan APD du B.E. VRD de la ZAC (PLAN - VRD 001A-1/2DE AOUT 2011

= Drainage pendant toute la durée des travaux des eaux de ruissellement et rejet dans I'exutoire naturel ou
artificiel le plus proche (aucun rejet n’est toléré sur les plateformes extérieures au lot privatif)

= Mise a la cote du terrain définitif de toutes les emprises correspondant aux batiments (y compris marches
d'entrées et magonneries attenantes), remblaiement avec compactage et drainage éventuel des fondations
de batiment, une fois celui-ci construit.

Le constructeur fera son affaire des éventuelles démolitions de dalles et de I'évacuation de tous déblais
excédentaires a la décharge publique.

2. VOIRIE

Travaux a la charge de la société :

La société réalise tous les travaux de voirie nécessaires a la desserte définitive de I'emprise vendue tels qu'ils
apparaissent aux plans APD du B.E. VRD de la ZAC (PLAN - VRD 001A-1/2DE AOUT 2011ET PLAN DE COMPOSITION
DE L ESPACE PUBLIG- 100INDICE N°3 DE JUILLET 2011), et en particulier :

= les chaussées,

= les trottoirs,

= |es accés piétons, sauf ouvrages spécifiques extérieurs a I'emprise vendue rendus nécessaires par des
altimétries incompatibles entre la ZAC et le projet du Constructeur (1),

= |es accés véhicules (entrée charretiere — acces voirie), sauf rampes d'accés a des parkings souterrains
implantées en-dehors de I'emprise vendue (2),

L'emprise de ces travaux est limitée aux surfaces extérieures aux lots privatifs, et contenues dans le périmétre
de l'opération concédée.

Travaux a la charge du constructeur :
Le constructeur prendra a sa charge tous les travaux de voirie situés a l'intérieur du lot privatif.

Les travaux réalisés a I'extérieur de I'emprise ( points (1) et (2) ci-dessus) pour assurer I'accés (piétons et/ou
véhicules) a I'emprise vendue devront étre soumis au préalable a I'accord de la Société et de la Commune. lls
se conformeront aux prescriptions architecturales, urbaines et paysagéres particulieres applicables au projet du
Constructeur.
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3. STATIONNEMENT

Travaux a la charge de la société
= Tous travaux sur espaces publics.

Travaux a la charge du constructeur

= Places de stationnement prévues soit en sous-sol d'immeubles, soit éventuellement en ouvrage distinct ou
non tel que prévu au Reglement d'/Aménagement de Zone et applicable sur le secteur concerné.

= Toutes places de parking sur parcelles.

4. ASSAINISSEMENT E.U.

Travaux a la charge de la société :

La société réalise les regards de raccordement des effluents provenant des lots privatifs, en limite de domaine
privé, les canalisations de liaison de ces regards vers la canalisation publique, ainsi que les regards ou
raccordements de ces liaisons sur la canalisation publique.

Travaux a la charge du constructeur :

Le constructeur réalise tous les réseaux intérieurs a sa parcelle privative jusqu’au regard de livraison des
effluents réalisé par la société a la cote stipulée sur le plan APD du B.E. VRD de la ZAC (PLAN - VRD 002-1/2 DE
AOUT 2011).

5. ASSAINISSEMENT E.P.

Travaux a la charge de la société :

La société réalise les regards de raccordement des eaux pluviales provenant des lots privatifs en limite du
domaine privé, et la canalisation de liaison de ces regards au réseau principal ainsi que les regards ou
raccordements de ces liaisons sur la canalisation publique.

Travaux a la charge du constructeur :

Le constructeur réalise tous les réseaux intérieurs a sa parcelle privative(y compris stockage et bassins tampon
éventuels), jusqu'au regard de livraison des effluents réalisé par la société a la cote stipulée sur le plan APD du
B.E. de la ZAC (PLAN - VRD 002-1/2DE AOUT 2017).

6. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Travaux a la charge de la société :

La société réalise le réseau général de desserte de la zone sous l'emprise des voies de desserte, le
raccordement de ce réseau aux canalisations principales existantes, et la desserte de I'emprise vendue par
I'intermédiaire d’une conduite arrétée a la limite de I'emprise vendue.

Travaux a la charge du constructeur :
Le dispositif de comptage, comprenant niche intégrée au bati et compteur, est a la charge du Constructeur qui
contactera le délégataire du service public.

Protection incendie

Travaux a la charge de la société :
La société disposera sur les voies publiques de desserte des poteaux d'incendie en nombre suffisant.

Travaux a la charge du constructeur :
Le constructeur prendra a sa charge les bornes incendie complémentaires qui pourraient étre exigées pour les
services de sécurité en raison de la nature de son programme.
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7. ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE

Moyenne tension et poste transformateur

Travaux a la charge de la société :

La société réalisera le réseau moyenne tension et I'équipement du le poste de transformation MT/BT
(équipements électriques et cablage).Ces postes de distribution publique sont localisés a I'emplacement prévu
au plan APD du B.E. VRD de la ZAC (PLAN - VRD 004-1/2DE AOUT 2017).

Travaux a la charge du constructeur :

Le constructeur réalisera le génie civil, y compris serrurerie et autres sujétions, du poste de transformation selon
les caractéristiques techniques définies par I'opérateur de distribution d’énergie électrique. Le constructeur
effectuera la division en volume du poste de transformation du reste de son opération afin de le rétrocéder
gratuitement a la Commune de Dumbéa a I'achévement de la construction.

Basse tension

La société réalisera la desserte basse tension de |'opération sous emprise publique, et conduira les réseaux BT
jusqu'aux lots privatifs, dans des coffrets de raccordement situés en limite séparative et intégrés au bati a
réaliser par le constructeur.

Il est précisé ici que le dimensionnement des cébles d'alimentation BT a été prévu pour satisfaire les besoins
définis par la capacité de 'emprise vendue.

Travaux a la charge du constructeur :
Dans I'hypothése d'un dépassement de cette puissance, tous les renforcements et travaux nécessaires a
I'adaptation du réseau seront supportés par le constructeur.

Il en sera de méme dans I'hypothese ol les consommations prévisionnelles du constructeur justifieraient de la
création sur le lot privatif de ce dernier d'un poste privé de transformation a intégrer au bati.

Le constructeur aura a sa charge toute la desserte intérieure au lot privatif & partir du coffret a réaliser par le
constructeur (y compris raccordement sur celui-ci), la demande d'abonnement, le compteur, et toutes les
protections nécessaires, ainsi que les frais de contréle imposés par la réglementation.

Eclairage public

Travaux a la charge de la société :

La société mettra en ceuvre le réseau d'éclairage public, le long des voies, en disposant le nombre de points
lumineux nécessaires, et les armoires de commande.

Des achévement et réception, I'ensemble sera remis a la commune de Dumbéa.

Travaux a la charge du constructeur :

Le constructeur aura a sa charge tous travaux d'éclairage a l'intérieur de son lot privatif. Armoire d'éclairage
intégrée a la serrurerie du local transformateur a charge du constructeur.

8. ALIMENTATION TELEPHONE

Travaux a la charge de la société :
La société réalise le génie civil (fourreaux et chambres de tirage) du réseau principal de desserte de la zone
(conduite multi-tubulaire).

Chaque lot privatif sera raccordé a ce réseau principal par la société, par l'intermédiaire de fourreaux arrétés en
limite du domaine public.

Il est précisé ici que la société n'exécutera aucun cablage ni sous le domaine public, ni sous le domaine privé.
Les cables seront tirés par I'Office des Postes et Télécommunications selon ses régles propres apres réception
des demandes de lignes qu'il incombera au constructeur de formuler.

Travaux a la charge du constructeur :
Voir schéma ci-aprés.
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9. ORDURES MENAGERES

Travaux a la charge de la société
= Les voies publiques qui permettent la collecte par conteneurs individuels et/ou collectifs des ordures par le

concessionnaire désigné par la Commune de Dumbéa.

Travaux a la charge du constructeur
= Locaux ou emplacements poubelles accessibles directement depuis la voie publique afin de permettre leur
récupération aisée par les agents du délégataire désigné par la Commune de Dumbéa.
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1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

SCHEMA

Limites privatives

r - o o e o O e O O S O e e =

-

Emprise publique

Limites des prestations société

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

Rien a l'intérieur du lot

Limite du lot

Notamment :

débroussaillage dans la limite des
emprises.

Démolitions éventuelles des dalles
de béton existantes et évacuation
des gravats

mise a la décharge des déchets
protection des  végétaux a
conserver

cléture du chantier positionnée
apres accord de la société

drainage des eaux de ruissellement
vers exutoire.
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2 - TERRASSEMENT

SCHEMA
Limites privatives
— e e et e e e e e e = = e = = =
|
|
o,
|
|
|
|
<+
Emprise publique
Limites des prestations société
A LA CHARGE DE LA SOCIETE LIMITE DES PRESTATIONS DE LA A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR
SOCIETE
Rien a l'intérieur du lot Limite du lot Décapage et terrassements

nécessaires au projet.

Drainage des eaux de
ruissellement.

Nettoyage du trottoir et de la voirie
régulierement  pendant  phase
terrassement.

Interdiction au constructeur
d'entreposer ou de stocker sur
voirie ou trottoir. Tout doit étre
contenu sur la parcelle, sauf cas
spécifigue et avec autorisation
préalable de la Société ou de la
Commune
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3 - VOIRIE

SCHEMA type Entrée Charretiere de plein pied

Entrée charretiere a la charge de la société

Limites privatives du lot

I

Emprise publique

Limites des prestations société

A LA CHARGE DE LA SOCIETE LIMITE DES PRESTATIONS DE LA A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR
SOCIETE

Rien a l'intérieur du lot Voir 2. Voirie
- Cheminement a l'intérieur du lot.
Ensemble des travaux dans I'emprise - Voir 2. Voirie

public dont [Ientrée charretiere a
lachévement du programme du
constructeur (sauf cas spécifique — voir
2. Voirie)
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4 - ASSAINISSEMENT : EAUX USEES

SCHEMA

Ala charge de la
société

NS

Ala charge du
constructeur

/

<

détail de la boite
raccordeme

——m T

\Regard de branchement

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

La société réalise le branchement, y
compris la boite de raccordement, en
limite du lot.

Limite du lot (ou @ 1 m au maximum a
l'intérieur du lot).

Sortie de la boite de raccordement vers
le réseau.

La ou les canalisations et regards de
visite a l'intérieur du lot.
Le branchement sur
raccordement.

la boite de

Nota :

La société fournit un seul point de raccordement par lot.

Les éléments d’implantation de la boite de raccordement sont fournis par la société au constructeur.
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5 - ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES

SCHEMA

/e
(

La canalisation principale
peut étre remplacée

par des fils d'eau, des fossés
des caniveaux...

Limites privatives

Ala charge de Ia/
société

zZ

Le constructeur doit assure
drainage des eaux de
ruisssellement a l'intérieur
de son lot.

détail de la boite
raccordement

<

Ala charge du
constructeur

——m o

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

La société réalise le branchement, y
compris la boite de raccordement, en
limite du lot.

Limite du lot (ou & 1 m au maximum a
l'intérieur du lot).

Sortie de la boite de raccordement vers
le réseau.

La ou les canalisations et regards de
visite a l'intérieur du lot.
Le branchement sur
raccordement.

la boite de

Nota :

La société fournit un seul point de raccordement par lot.

Les éléments d’implantation de la boite de raccordement sont fournis par la société au constructeur.
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6 - EAU POTABLE

SCHEMA

7

Limite prestation société

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

La société réalise tous travaux de
branchement entre le réseau public et
I'emprise public.

Limite du lot (ou & 1 m au maximum a
l'intérieur du lot).

Tous travaux au-dela de la limite de
I'emprise vendue (niche, comptage,...)

Nota :

La société fournit un seul point de raccordement par lot.

Les éléments d’implantation de la niche a compteur sont fournis par la société au constructeur.
Le compteur est fourni par le délégataire du service public. Un accés permanent au compteur doit étre

assuré.
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7.1 — ELECTRICITE

SCHEMA sans Poste de Transformation dans I'emprise vendue

Empiise batiment
I Grilla fausse coupura
Limite de propriété
-———————————— Voie publiqypg ——4/m™M™— ————————— —— ———
b
Limite de propriété
I Emprise batiment
|
g |
=4 E
] g
!
E
W

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

SOCIETE
La société réalise le réseau basse | Limite du lot (ou & 1 m au maximum a | La liaison en cable souterrain du coffret
tension l'intérieur du lot). de comptage S 300 a la grille fausse
coupure, y compris tous raccordements,
tous travaux de maconnerie, de fixation
ou d'encastrement et de réservation.
Nota : La SECAL fournit un seul point de raccordement par lot.

Les constructeurs doivent maintenir un acces permanent au coffret comptage pour les agents du

délégataire du service public.

Le compteur est fourni par le délégataire du service public.
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7.2 — ELECTRICITE

SCHEMA avec Poste intégré au bati et desserte BT interne a I'emprise vendue

Vala publicque

Limite de proprigté

Empriaa bitimant

_— — ¥oie publigue

Grille fausss coupus

T

E=—=l

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

Néant

Néant

La liaison en céble souterrain du
transformateur a la grille fausse coupure
et toutes installations en aval. Cette
disposition conduit a créer une servitude
de réseaux électriques sur I'emprise
vendue

Nota :
délégataire du service public.

Le compteur est fourni par le délégataire du service public.

Les constructeurs doivent maintenir un accés permanent au coffret comptage pour les agents du
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7.3 — ELECTRICITE

SCHEMA avec Poste intégré au bati et desserte BT en dehors de 'emprise vendue

—_ —_ —— Voie publique — —

BT BY Limite de propriéié
I_%Hlltafausae coupure
Emprise batment
&
| Grille fausse coupure
# |
£
3 £
o b
2 g
B
| g
| (AT}
|
A LA CHARGE DE LA SOCIETE LIMITE DES PRESTATIONS DE LA A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR
SOCIETE
Néant Néant La liaison en cable souterrain du

transformateur a la grille fausse coupure
et toutes installations en aval.

Nota: Les constructeurs doivent maintenir un accés permanent au coffret comptage pour les agents du

délégataire du service public.

Le compteur est fourni par le délégataire du service public.
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7.4 — ELECTRICITE

SCHEMA avec Poste intégré au bati et desserte BT assurée dans I'emprise batie

Cette disposition n’est pas souhaitée. Elle nenacétre acceptée que sous conditions spécifiques a

fixer par le Délégataire du Service Public de thstion électrique

Voie publiqgue —

Limite de praprists

—— Voie publique
Emprisa béfiment

k
LGrilla fausse coupuna

Emgprize batiment

rille fausse coupure

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

Néant

Néant

La liaison en cable souterrain du coffret
de comptage S 300 a la grille fausse
coupure, y compris tous raccordements,
tous travaux de maconnerie, de fixation
ou d'encastrement et de réservation.

Nota :
délégataire du service public.

Le compteur est fourni par le délégataire du service public.

Les constructeurs doivent maintenir un accés permanent au coffret comptage pour les agents du
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8 - TELEPHONE

SCHEMA

Limites privatives du lot

Chambre OPT

\

A LA CHARGE DE LA SOCIETE

LIMITE DES PRESTATIONS DE LA
SOCIETE

A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR

La société réalise le génie civil et le tube
du branchement jusqu'en limite de la
propriété.

Limite du lot (ou & 1 m au maximum a
l'intérieur du lot).

La continuité de conduite depuis le
fourreau en attente en limite de
propriété jusqu'aux conjonctions. Le
précablage téléphonique intérieur a la
construction depuis le point de
regroupement.

Nota :

La société fournit un seul point de raccordement par lot.

L'OPT réalise le cablage lors de la demande de ligne.
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